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设备移机说明
原自动分装设备移机服务说明：
1、三套移机设备总质量：
F18 自动分装设备一套4500kg；
           I131自动分装设备一套3500kg；
           Tc99自动分装设备一套2600kg。
2、拆装方式：由于产品重量大、体积大，新老核医学分装高活室现场空间狭小，无法实现整体移机，须专业技术人员人工现场拆解成零部件，编号打包，然后分散运输到新现场，再由专业技术人员依照原厂原始设计图纸重新组装调试合格，任何损坏部件须由原厂家提供,保证设备安全正常使用。
注：超重型复杂机电设备拆装有风险，含有重金属铅，且整体设备构建严密,任何暴力拆装可导致设备报废。
3、移机交付要求：移机时间15天或按照医院要求，完成移机后重新组装调试正常运行1个月。
4、设备拆除及运输可能导致损坏等不可预知的风险由服务商自行承担。




